

COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE

Originale

VERBALE DI DECRETO

DEL SINDACO SUCQUET Marco

N. 4 DEL 19/03/2021

OGGETTO :

CUP F18E18000300001 CIG 8635630B4E LAVORI DI ADEGUAMENTO
STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE VEDOVA BARAING:
AFFIDAMENTO DIRETTO (CARUSO SERAFINO SRL).

;

IL SINDACO IN QUALITA' DI COMMISSARIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio comunale n. 14 del 11/03/2021 avente ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P) esercizi finanziari 2021-2023";
- del Consiglio comunale n. 15 del 11/03/2021 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione relativo al triennio 2021-2023.";
- della Giunta comunale n.31 del 17/03/2021 avente ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2021/2023: assegnazione risorse finanziarie ai responsabili di spesa";

RICHIAMATE:

- la propria nota prot. n. 6665 del 8 luglio 2020 con la quale si comunicava la decisione di operare in veste di Commissario, ai sensi del D.L. n. 22 dell'8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 41 del 6 giugno 2020, relativamente ai lavori di "Adeguamento della Scuola elementare vedova Baraing";
- la propria determinazione n. 256 del 22/07/2020 (decreto del Sindaco) con la quale è stato affidato l'incarico tecnico per i lavori di cui trattasi alla Società SITEC ENGINEERING S.R.L. di Aosta;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 31/07/2020, recante "Approvazione aggiornamento programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022, ex art. 21, c. 1, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.", nella quale sono stati inseriti i lavori di cui trattasi per un importo di € 1.047.610,00, oggetto di 2^a variazione di bilancio;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 03/10/2020, recante "Approvazione del progetto definitivo dei lavori di cui trattasi ai fini tecnici";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 159 del 30/12/2020, recante "Approvazione del progetto esecutivo dei lavori ai fini tecnici, dell'art. 62 della l.r. 11/1998 e della validazione da parte del RUP", il cui importo complessivo ammonta a € 1.047.610,00, di cui € 793.079,02 per lavori, € 147.525,85 per somme a disposizione dell'Amministrazione e € 107.005,13 per I.V.A;
- la determinazione del Responsabile dell'ufficio tecnico n. 598 del 31/12/2020, recante "Prenotazione voci del Quadro Economico della Spesa" con la quale, sono state prenotate le voci di spesa che rimanevano ancora da finanziare con riferimento al quadro economico del progetto esecutivo (per complessivi € 969.025,18 – imp. 1212/2020 e imp. 1213/2020);
- il proprio Decreto n. 2 del 22/02/2021 con il quale è stata indetta la gara per i lavori di "Adeguamento della Scuola elementare vedova Baraing";
- la determinazione del Responsabile dell'ufficio tecnico n. 35 del 22/02/2021, con la quale è stata approvata la documentazione di gara ai fini dell'affidamento diretto previa procedura comparativa dei lavori di cui trattasi;

PRESO ATTO che l'importo complessivo dell'opera ammonta a € 793.079,02, di cui € 665.147,99 per opere a corpo e a misura, € 40.000,00 per opere in economia, € 82.265,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 5.665,14 per oneri di scarica;

CONSIDERATO che le operazioni di gara sono state esperite attraverso la piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza regionale e, secondo quanto previsto al p.to 11.3 della lettera per la "Richiesta di preventivi", le buste pervenute dai concorrenti sono state aperte in seduta pubblica il giorno 10/03/2021 mentre la richiesta di conferma del preventivo è stata inoltrata il giorno successivo all'Operatore economico che ha offerto il miglior ribasso, così come meglio dettagliato nell'allegato verbale di gara (Allegato A);

RICHIAMATO:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (decreto semplificazioni)" ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 2, che prevede, per affidamenti fino al 31/07/2021 deroghe al Codice dei contratti pubblici ed in particolare all'art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016;

VISTA la procedura concorrenziale esperita sulla piattaforma del Sistema CUC/VDA e preso atto che, entro la scadenza del 10/03/2021 - ore 10:00, sono stati acquisiti e valutati i seguenti preventivi espressi in termini di ribasso percentuale sull'importo a base d'asta:

denominazione	P.I.	C.F.	Data presentazione	Ora presentazione	Ribasso percentuale
VALDOSTANA IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L. - V.I.CO. S.R.L	00191720077	00191720077	04/03/2021	17:16:44	3%
FLOCCARI MARIO & FIGLI SRL	00455220079	00455220079	04/03/2021	18:14:57	4,256%
EDIL A.GV. S.A.S. DI GIOVINAZZO SAMUEL	01206900076	01206900076	08/03/2021	11:39:22	4,10%
CARUSO SERAFINO SRL	01254920075	01254920075	10/03/2021	08:20:52	5,22%

PRESO ATTO, quindi, che l'offerta dell'Impresa CARUSO SERAFINO SRL, con sede legale in località Fontanalles n. 4, Saint-Christophe (AO), C.F. e P. I.V.A. 01254920075, risulta quella con il prezzo più basso e che la medesima si ritiene valida e congrua;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto in favore dell'Impresa CARUSO SERAFINO SRL di Saint-Christophe (AO), per un importo contrattuale di € 758.358,30 oltre l'IVA ai sensi di legge, come meglio descritto nel seguente quadro economico rideterminato a seguito del preventivo espresso in termini di ribasso percentuale e pari al 5,22%:

A) LAVORI		
a.1) Lavori a misura e a corpo (importo ribassabile)		€ 665.147,99
a.1bis) Lavori in economia (importo non ribassabile)		€ 40.000,00
a.2) Oneri per i piani di sicurezza e coordinamento (importo non ribassabile)		€ 82.265,89
a.3) Oneri per scarica (importo non ribassabile)		€ 5.665,14
a.4) Lavori a misura e a corpo (importo ribassato del 5,22%)		€ 630.427,26
a.5) IMPORTO DI CONTRATTO (a.1bis+a.2+a.3+a4)		€ 758.358,29
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZ.NE		
b.1) Rilievi, accertamenti e indagini		
a) indagini geologiche e geotecniche		€ -
b) rilievi di sito, prove ed indagini suppletive		€ -
b.2) Imprevisti su voce A.4	9,34%	€ 74.033,34
b.3) Spese tecniche		
a) progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed		€ 61.936,33

esecuzione		
i) contributo previdenziale		€ 2.477,45
b.4) spese per attività di consulenza e di supporto		
a) incentivo per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016)	2%	€ 15.861,58
b.5) spese per commissioni giudicatrici		€ -
b.6) spese per pubblicità		€ -
b.7) spese analisi e collaudi		
a) analisi di laboratorio e verifiche tecniche		€ 4.999,91
b) collaudo statico		€ 13.743,00
c) collaudo amministrativo		€ 7.984,53
d) contributo previdenziale (4% di b+c)		€ 869,10
b.8) Contributo ai sensi della deliberazione ANAC 1174/2018		€ 375,00
b.8) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (da b.1 a b.7)		€ 182.280,67
C) IVA SU INTERVENTI		
c.1) IVA sui lavori all'aliquota del 10% - sulle voci a.4 e b.2	10%	€ 83.239,21
c.2) IVA su somme a disposizione 22% - su tutte le voci delle somme a disposizione esclusa la voce b.2)	22%	€ 23.731,83
c.3) TOTALE IVA		€ 106.971,04
IMPORTO TOTALE DELL'INVESTIMENTO (a.4 + b.8 + c.3)		€ 1.047.610,00

PRESO ATTO che:

- la suddetta Impresa, così come le altre invitate, non è stata oggetto di un precedente affidamento né di un precedente invito nell'ambito della categoria dei lavori in oggetto;
- l'Ufficio Tecnico provvederà ad avviare la verifica formale e sostanziale dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 in capo alla suddetta Impresa e ad avviare i lavori;
- l'aggiudicazione si intende efficace nelle more della verifica del possesso dei suddetti requisiti, ai sensi dell'art 8, comma 1 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
- l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta la quale, tuttavia, risulta irrevocabile fino al termine stabilito al comma 8 del d.lgs. 50/2016 per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del d.lgs. 50/2016;
- la stipula del contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016;

VISTI, inoltre:

- il decreto legislativo 50/2016 e il D.P.R. 207/2010, in quanto applicabili;
- le linee guida dell'ANAC n. 4, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", parte II "Ordinamento finanziario e contabile";
- i principi contabili di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 118/2011 e agli allegati n. 1, n. 4/1, n. 4/2, n. 4/3 e n. 4/4 allo stesso d.lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 24 luglio 2017;

- il nuovo regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 2-11-2017, in vigore dal 1° dicembre 2017;

DECRETA

1. DI RICHIAMARE tutto quanto in premessa citato;
2. DI PRENDERE ATTO della procedura espletata al fine di addivenire all'affidamento diretto del contratto dei lavori di "Adeguamento della Scuola elementare vedova Baraing", come in premessa descritti;
3. DI APPROVARE l'allegato verbale di gara (Allegato A) e, pertanto, di affidare i lavori in oggetto all'impresa CARUSO SERAFINO SRL, con sede legale in località Fontanalles n. 4, Saint-Christophe (AO), C.F. e P. I.V.A. 01254920075, che ha offerto il prezzo più basso;
4. DI PRECISARE che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016:
 - a) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto di cui all'articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120;
 - b) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di adeguare sismicamente un edificio scolastico;
 - c) l'oggetto del contratto è l'affidamento dei suddetti lavori;
 - d) il valore economico massimo dei lavori è pari a € 758.358,29 oltre I.V.A. di legge e che il medesimo sarà liquidato secondo le modalità indicate nella lettera di invito;
 - e) ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016, la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016;
 - f) i requisiti di ordine generale sono stati dichiarati dall'Impresa attraverso le dichiarazioni rilasciate tramite il modulo predisposto dall'Amministrazione (DGUE);
 - g) l'Impresa dovrà:
 1. rispettare i termini di consegna dell'opera entro 170 giorni dalla data di consegna dei lavori (22/03/2021). In caso di ritardo al medesimo verrà applicata una penale dell'1/1000 dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, finì alla concorrenza massima del 10/100;
 2. redigere e presentare il Piano operativo della sicurezza (P.O.S.) e il Piano sostitutivo della sicurezza (P.S.S.), ai sensi artt.89, comma 1, lett. h), e 94 del d.lgs. n. 81/2008;
 3. assumersi, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e dovrà trasmettere al Comune di Pont-Saint-Martin il proprio conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del medesimo sopracitato articolo su cui effettuare i versamenti;
 4. osservare le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti degli enti locali di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 18 dicembre 2013, a pena di risoluzione del contratto;

5. rispettare il Patto di integrità in applicazione del piano per la prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 3 maggio 2016, impegnandosi al rispetto di tutte le disposizioni del suddetto Piano agendo in conformità ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
5. DI DEMANDARE il Responsabile del Procedimento ad effettuare i dovuti procedimenti al fine di impegnare la spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria e ad avviare i lavori con urgenza, comunicando al D.LL. di procedere alla loro consegna sotto le riserve di legge;
6. DI PUBBLICARE il presente provvedimento ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 133;
7. DI STABILIRE che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, verrà pubblicata all'albo pretorio on-line dell'ente (sul sito informativo: www.comune.pontsainmartin.ao.it), ai sensi dell'art. 52bis della L.R. n. 54/1998 e s.m.i.

IL SINDACO
(SUCQUET Marco)

IL SINDACO
SUCQUET Marco

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione viene affissa in copia all'albo pretorio on line del sito web del Comune il _____ e rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi (web: _____).

Pont-Saint-Martin li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

LONGIS Marina

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

E' copia conforme all'originale in formato digitale.

F.to

